

資料②

平成31年1月4日
大阪航空局

平成31年度 発注の見通しについて(平成31年1月現在)

大阪航空局における平成31年度の発注見通しについて、下記のとおりお知らせします。
ここに掲載する内容は、平成31年1月4日現在の発注予定であるため、実際に発注する工事等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事等が発注される場合があります。
実際の入札公告等の情報は、大阪航空局ホームページの「契約情報」「入札公告等」で確認願います。
(http://ocab.mlit.go.jp/contract/con_3/)
また、「入札公告等に関するメールによる情報提供(試行)」も行っていますので、登録を希望される場合は大阪航空局ホームページにて確認願います。(http://ocab.mlit.go.jp/news/hotnews/newslog/201712/12880post_116.html)

1. 一般競争入札

番号	官署名	業務の名称	業務の履行場所	工期	業務の概要	業務種別	入札予定時期	参考(公告予定時期)
1-1	大阪航空局	広島空港付替水路トンネル定期点検業務	広島県三原市本郷町	約6ヶ月	トンネル(付替水路) 895m	建設コンサルタント	平成31年度 第1四半期	平成30年度 第4四半期
1-2	大阪航空局	北九州・長崎空港進入灯橋梁定期点検業務	福岡県北九州市小倉南区 長崎県大村市箕島町	約6ヶ月	北九州:橋梁長800m 長崎:橋梁長780m	建設コンサルタント	平成31年度 第1四半期	平成30年度 第4四半期
1-3	大阪航空局	熊本空港空洞調査業務	熊本県上益城郡益城町	約7ヶ月	表面波調査:1式 電気調査:1式	建設コンサルタント	平成31年度 第1四半期	平成30年度 第4四半期
1-4	大阪航空局	那覇空港CCS装置(広域管制卓)設置工事実施設計	沖縄県那覇市	約6ヶ月	那覇空港のCCS装置(広域管制卓)設置に必要な実施設計。	建設コンサルタント	平成31年度 第1四半期	平成30年度 第4四半期
1-5	大阪航空局	関西国際空港ASDE装置更新工事実施設計	大阪府泉南郡田尻町	約10ヶ月	関西国際空港におけるASDE装置更新に必要な実施設計。	建設コンサルタント	平成31年度 第1四半期	平成30年度 第4四半期

2. 通常指名競争入札

番号	官署名	業務の名称	業務の履行場所	工期	業務の概要	業務種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
2-1	該当なし							

3. 公募型プロポーザル方式

番号	官署名	業務の名称	業務の履行場所	工期	業務の概要	業務種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
3-1	大阪航空局	那覇空港ターミナル等再編検討調査	沖縄県那覇市	約12ヶ月	那覇空港における将来的なターミナル等の施設配置再編について課題抽出および検討を行う。	建設コンサルタント	平成31年度 第1四半期	平成30年度 第4四半期